

## 1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和5年9月6日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和5年9月6日から次回の発注見通し公表までとします。  
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

## (7月3日公表再掲載)

[長崎河川国道事務所]

- |       |         |  |
|-------|---------|--|
| 1 - 1 | 工 事 名   | 本明川ダム本体建設 (一期) 工事  |
| 1)    | 工 事 種 別 | 一般土木工事   |
| 2)    | 工 事 場 所 | 長崎県諫早市～長崎県諫早市  |
| 3)    | 工 事 期 間 | 約 48ヶ月   |
| 4)    | 工 事 概 要 | 基礎掘削工 約340千m <sup>3</sup><br>CSG打設工 約61千m <sup>3</sup><br>コンクリート打設工 約37千m <sup>3</sup><br>補助カーテングラウチング工 約10千m <sup>3</sup><br>カーテングラウチング工 約2千m <sup>3</sup><br>(工事発注規模)<br>50億円以上<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>コンクリート約10千m <sup>3</sup> 、セメント約9千トン、粗骨材約40千トン、細骨材約13千トン、棒鋼約3百トン |
| 5)    | 入札予定時期  | 第4四半期  |
| 6)    | その他     |  |