
番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 事業概要 入札及び契約方式 入札時期 備考

間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式
生産予定数量

（Ｃ材含む）

（活用型　２３．２５ha） 1,000㎥

間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式
生産予定数量

（Ｃ材含む）

（活用型１８．４２ha） 980㎥

間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式
生産予定数量

（Ｃ材含む）

（活用型２４．６７ha） 1,200㎥

間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式
生産予定数量

（Ｃ材含む）

（活用型３６．５５ha） 1,570㎥

間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式
生産予定数量

（Ｃ材含む）

（活用型２６．２６ha） 1,050㎥

間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 生産予定数量

（活用型９．５８ha） 200㎥

間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式
生産予定数量

（Ｃ材含む）

（皆伐８．８３ha・植付８．６２ha） 1,270㎥

(注)　 この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和６年３月１３日

令和６年度　長崎森林管理署　素材生産事業発注見通し（発注予定情報）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎森林管理署長　　黒木　興太郎

1 森林整備事業
長崎県雲仙市千々石町
千々石温泉嶽国有林
117は林小班外

約９ヶ月 保育間伐【活用型】
一般競争入札

（総合評価落札方式）

令和６年度
第１四半期
（５月予定）

2 森林整備事業
長崎県対馬市峰町三根
大星山国有林
３１６ぬ林小班外

約９ヶ月 保育間伐【活用型】
一般競争入札

（総合評価落札方式）

令和６年度
第１四半期
（５月予定）

令和６年度
第１四半期
（５月予定）

4 森林整備事業
長崎県西海市大瀬戸町雪浦久良木郷
万助山国有林
６６い林小班外

約９ヶ月 保育間伐【活用型】
一般競争入札

（総合評価落札方式）

令和６年度
第１四半期
（６月予定）

3 森林整備事業
長崎県南島原市布津町丙外
布津温泉嶽国有林
９９わ林小班外

約９ヶ月 保育間伐【活用型】
一般競争入札

（総合評価落札方式）

令和６年度
第１四半期
（６月予定）

6 森林整備事業
長崎県五島市籠淵町
内闇国有林
２０１い林小班外

約９ヶ月 保育間伐【活用型】
一般競争入札

（総合評価落札方式）

令和６年度
第１四半期
（６月予定）

5 森林整備事業
長崎県対馬市厳原町豆酘
豆酘龍良山国有林
３２８は４林小班外

約９ヶ月 保育間伐【活用型】
一般競争入札

（総合評価落札方式）

　　　　令和５年度予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。

　　　　実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。

令和６年度
第１四半期
（６月予定）

7 森林整備事業
長崎県大村市中岳町
萱瀬山国有林
９い林小班外

約10ヶ月
誘導伐：密着造林型

【一貫作業】
一般競争入札

（総合評価落札方式）


