
支出負担行為担当官
九州森林管理局長　　橘　政行

番号

(総合評価落札方式) (６月予定)

14 令和７年度公共事業労務費調査業務 熊本県熊本市外 約４か月 建設コンサルタント 調査業務 一般競争入札
令和７年度　第２四半期

(８月予定)

治山実施設計業務（湯川地区） 鹿児島県熊毛郡屋久島町湯川地内 約５か月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 令和７年度　第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

(総合評価落札方式) (６月予定)

13 治山流域別調査業務及び治山施設点検業務（奄美大島森林計画区） 鹿児島県奄美市外 約９か月 建設コンサルタント 調査業務
一般競争入札 令和７年度　第１四半期

(総合評価落札方式) (６月予定)

12 治山流域別調査業務及び治山施設点検業務（五島・壱岐森林計画区） 長崎県五島市外 約９か月 建設コンサルタント 調査業務
一般競争入札 令和７年度　第１四半期

(総合評価落札方式)

令和７年度　第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

令和７年度　九州森林管理局測量・建設コンサルタント等業務(発注見通し)

令和７年４月８日

１／１

業務の名称 業務場所 履行期間 業務区分 業務概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 備　考

4 治山実施設計業務（久住山地区） 大分県竹田市久住町久住山地内 約５か月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札

1 治山実施設計業務（安中温泉岳地区ほか１） 長崎県島原市眉山地内外 約６か月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札

令和７年度　第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

3 治山実施設計業務（折戸地区ほか１） 熊本県球磨郡湯前町湯前地内外 約６か月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

2 治山実施設計業務（狼ヶ宇土地区） 熊本県阿蘇郡南阿蘇村狼ヶ宇土地内外 約５か月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札

一般競争入札

(総合評価落札方式)

令和７年度　第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

令和７年度　第１四半期

(５月予定)

6 治山実施設計業務（新村地区ほか１） 宮崎県日南市新村地内外 約５か月 建設コンサルタント

5 治山実施設計業務（蕨ヶ野地区） 宮崎県都城市高城地内 約５か月 建設コンサルタント

治山施設
測量設計

一般競争入札 令和７年度　第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

一般競争入札 令和７年度　第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

治山施設
測量設計

8 治山実施設計業務（辺田地区ほか３） 鹿児島県肝属郡南大隅町辺田地内外 約７か月 建設コンサルタント

7 治山実施設計業務（平岩地区ほか３） 鹿児島県出水市平岩地内外 約７か月 建設コンサルタント

治山施設
測量設計

一般競争入札 令和７年度　第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

一般競争入札 令和７年度　第１四半期

　※この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

(総合評価落札方式) (５月予定)

治山施設
測量設計

治山流域別調査業務及び治山施設点検業務（遠賀川森林計画区ほか１） 福岡県飯塚市外 約９か月 建設コンサルタント 調査業務
一般競争入札 令和７年度　第１四半期

(６月予定)

11 治山流域別調査業務及び治山施設点検業務（一ツ瀬川森林計画区） 宮崎県西都市外 約９か月 建設コンサルタント 調査業務
一般競争入札 令和７年度　第１四半期

9

10



九州森林管理局長 橘　政行

番号 業務名称 業務場所 履行期間 業務種別 業務概要 入札及び契約方式 入札時期 備　考

令和7年度
国有林林道橋梁定期点検業務 一般競争入札 第１四半期 0
（大分南部） (総合評価落札方式) （概ね６月）

令和7年度
国有林林道橋梁定期点検業務 一般競争入札 第１四半期 0
（広渡川） (総合評価落札方式) （概ね６月）

令和7年度
国有林林道橋梁定期点検業務 一般競争入札 第１四半期 0
（北薩､南薩､大隅） (総合評価落札方式) （概ね６月）

令和7年度
国有林林道施設点検管理業務 一般競争入札 第２四半期 0
（遠賀川） (総合評価落札方式) （概ね９月）

令和7年度
国有林林道施設点検管理業務 一般競争入札 第２四半期 0
（五島壱岐） 　 （概ね９月）

令和7年度
国有林林道施設点検管理業務 一般競争入札 第２四半期 0
（大分中部） (総合評価落札方式) （概ね９月）

令和7年度
国有林林道施設点検管理業務 一般競争入札 第２四半期 0
（一ツ瀬川） (総合評価落札方式) （概ね９月）

令和7年度
国有林林道施設点検管理業務 一般競争入札 第２四半期 0
（奄美大島） 　 （概ね９月）

令和7年度
鋼橋塗膜除去調査設計業務 一般競争入札 第１四半期 0
（北浦橋） 　 （概ね５月）

令和7年度
鋼橋塗膜除去調査設計業務 一般競争入札 第１四半期 0
（柿の谷２号橋） 　 （概ね５月）

令和7年度
鋼橋塗膜除去調査設計業務 一般競争入札 第１四半期 0
（北内谷１号橋） 　 （概ね５月）

令和7年度
林道測量設計業務 一般競争入札 第２四半期 0
（一ツ瀬林道(米良都橋)） (総合評価落札方式) （概ね７月）

令和7年度
林道測量設計業務 一般競争入札 第２四半期 0
（柊野林道） (総合評価落札方式) （概ね７月）

(注) １．令和６年度当初予算等が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。
２．実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

12
宮崎県西都市 約4ヶ月 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 測量･設計

13
鹿児島県さつま町 約4ヶ月 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 測量･設計

約5ヶ月 その他 林道施設点検

宮崎県西都市外 約5ヶ月 その他

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 測量･設計

大分県日田市 約3ヶ月 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 測量･設計

熊本県山都町 約3ヶ月

宮崎南部森林管理署
管内

約5ヶ月 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 橋梁調査業務

北薩､鹿児島､大隅森林管理署
管内

約5ヶ月 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 橋梁調査業務

福岡県北九州市外 約5ヶ月 その他 林道施設点検

長崎県五島市 約5ヶ月 その他 林道施設点検

大分県豊後大野市外

5

令和7年4月7日

4

1

令和7年度 九州森林管理局測量･建設コンサルタント等業務発注見通し（発注予定情報）

3

2

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ約5ヶ月
大分森林管理署
管内

橋梁調査業務

7

8

6

11

9

10

林道施設点検

鹿児島県奄美市外 約5ヶ月 その他 林道施設点検

宮崎県綾町 約3ヶ月 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 測量･設計


