令 和 7 年 度 発 注 予 定 工 事

海上自衛隊大村航空基地隊における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工　事　名	場　所	期 間	着手時期	種別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備　考
1	建具等補修	大村航空基地	7ヵ月	9月中旬	建築一式	基地内建具の老朽更新	一般競争入札	令和7年7月	令和7年8月	令和7年8月	工事規模:3千万円未満
2	大扉等補修	大村航空基地	7ヵ月	9月中旬	建築一式	基地内大扉の老朽更新	一般競争入札	令和7年7月	令和7年8月	令和7年8月	工事規模:3千万円未満
3	外壁改修その他補修	大村航空基地	5ヵ月	10月上旬	建築一式	(仮)救命整備場の外壁改修整備	一般競争入札	令和7年8月	令和7年9月	令和7年9月	工事規模:3千万円未満
4											
5											
6											
7											

注）1　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　2　変更・追加した箇所は赤字としています。

令 和 7 年 度 発 注 予 定 工 事

海上自衛隊大村航空基地隊における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工　事　名	場　所	期 間	着手時期	種別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備　考
1	飛翔館衛生設備補修	大村航空基地	5ヵ月	9月上旬	管	隊舎1F～3Fまでのトイレ、ブース、汚水配管の交換	一般競争入札	令和7年6月	令和7年7月	令和7年7月	工事規模:3千万円未満
2	便所等補修	大村航空基地	6ヵ月	10月上旬	管	基地内便所の改修及び環境整備	一般競争入札	令和7年8月	令和7年9月	令和7年9月	工事規模:3千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令 和 7 年 度 発 注 予 定 工 事

海上自衛隊大村航空基地隊における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【防水工事】

番号	工　事　名	場　所	期 間	着手時期	種別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備　考
1	屋根防水その他補修	大村航空基地	6ヵ月	9月中旬	防水	プール、体育館の屋根補修及び環境整備	一般競争入札	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	工事規模:3千万円以上
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。