

令和7年度 長崎森林管理署公共工事発注見通し（林道事業）

令和7年6月10日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 濱本 高光

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	西郷林道第一支線改良工事	長崎県雲仙市瑞穂町	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長210m (工事発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	鉄鋼スラグ路盤工 約1,000.0m2 大型円筒金網工 約30.0m2	余裕期間 設定
2	広河原林道改良工事	長崎県雲仙市小浜町	約8か月	林道工事	幅員3.6m、延長550m (工事発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	鉄鋼スラグ路盤工 約2000.0m2	余裕期間 設定
3	千々石林道災害復旧工事	長崎県雲仙市千々石町	約7か月	林道工事	幅員3.6m、延長56m (工事発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	暗渠工 約40.0m3 擁壁工 約150.0m2 アスファルト舗装工 約33.0m2 コンクリート路面工 約33.0m2 その他工	余裕期間 設定
4									
5									
6									

※この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

※実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合もあること。